
Bilaga 2. Taxetabell A1-A21 med tidsuppskattning Taxa för ärenden enligt PBL och MB

Antagen fr.o.m. 2022-10-01

Indexjusterad för 2024

Start av 

ärende

Bygglov-

prövning

Expediering 

och 

kungörelse 

Summa tid 

bygglov

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid 

startbesked

Summa tid Avgift

A 1.1 Planenligt 0,5 6 1 7,5 3,5 1 3 3 1,5 0,5 12,5 20 23 740 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 0,5 8 1 9,5 3,5 1 3 3 1,5 0,5 12,5 22 26 114 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 0,5 10 1 11,5 3,5 1 3 3 1,5 0,5 12,5 24 28 488 kr

A 1.4 Planenligt 0,5 4 1 5,5 3 1 3 2 1 0,5 10,5 16 18 992 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 7,5 3 1 3 2 1 0,5 10,5 18 21 366 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 0,5 8 1 9,5 3 1 3 2 1 0,5 10,5 20 23 740 kr

A 1.7 Planenligt 0,5 2 1 3,5 2 1 2 1 1 0,5 7,5 11 13 057 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 2 1 2 1 1 0,5 7,5 13 15 431 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 0,5 6 1 7,5 2 1 2 1 1 0,5 7,5 15 17 805 kr

A 1.10 Planenligt 0,5 2 1 3,5 1,5 1 1,5 2 1 0,5 7,5 11 13 057 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 1,5 1 1,5 2 1 0,5 7,5 13 15 431 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 1,5 1 1,5 2 1 0,5 7,5 12 14 244 kr

A 1.13 Planenligt 0,5 2 1 3,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 5,5 6 529 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 7,5 8 903 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 6,5 7 716 kr

A 1.16 Planenligt 0,5 2 1 3,5 1,5 1 1,5 1 1 0,5 6,5 10 11 870 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 1,5 1 1,5 1 1 0,5 6,5 12 14 244 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 1,5 1 1,5 1 1 0,5 6,5 11 13 057 kr

A 1.19 Planenligt 0,5 2 1 3,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 5,5 6 529 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 7,5 8 903 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 6,5 7 716 kr

A 1.22 Planenligt 0,5 2 1 3,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 5,5 6 529 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 7,5 8 903 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 6,5 7 716 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. Inkluderar även 

tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 

bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 

ansökan, med tekniskt samråd.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Bygglov och startbesked för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Tidsuppskattning

Nybyggnad av ett enklare fritidshus. Inkluderar även tillhörande 

lovpliktiga komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga och 

anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan, utan 

samråd.

Enklare byggnader och tillbyggnader, t.ex. lusthus, växthus, carport, 

skärmtak, uterum och jämförbara byggnader/tillbyggnader, utan 

tekniskt samråd

A 1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. Inkluderar även 

tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 

bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 

ansökan, med tekniskt samråd.

Ärendetyp



Bilaga 2. Taxetabell A1-A21 med tidsuppskattning Taxa för ärenden enligt PBL och MB

Antagen fr.o.m. 2022-10-01

Indexjusterad för 2024

Start av 

ärende

Bygglov-

prövning

Expediering 

och 

kungörelse 

Summa tid 

bygglov

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid 

startbesked

Summa tid Avgift

Bygglov och startbesked för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

TidsuppskattningA 1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. Inkluderar även 

tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 

bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 

ansökan, med tekniskt samråd.

Ärendetyp

A 1.25 Planenligt 0,5 1 1 2,5 1 1 1,5 1,5 1 0,5 6,5 9 10 683 kr

A 1.26 Avviker från detaljplan 0,5 2 1 3,5 1 1 1,5 1,5 1 0,5 6,5 10 11 870 kr

A 1.27 Utanför planlagt område 0,5 2 1 3,5 1 1 1,5 1,5 1 0,5 6,5 10 11 870 kr

A 1.28 Planenligt 0,5 1 1 2,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 4,5 5 342 kr

A 1.29 Avviker från detaljplan 0,5 2 1 3,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 5,5 6 529 kr

A 1.30 Utanför planlagt område 0,5 2 1 3,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 5,5 6 529 kr

A 1.31 Planenligt 0,5 2 1 3,5 1,5 1 1,5 1,5 1 0,5 7 10,5 12 464 kr

A 1.32 All övrig ändring inkl. ändrad användning, med tekniskt samråd Avviker från detaljplan 0,5 3 1 4,5 1,5 1 1,5 1,5 1 0,5 7 11,5 13 651 kr

A 1.33 Utanför planlagt område 0,5 4 1 5,5 1,5 1 1,5 1,5 1 0,5 7 12,5 14 838 kr

A 1.34 Planenligt 0,5 2 1 3,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 5,5 6 529 kr

A 1.35 All övrig användning inkl. ändrad användning, utan tekniskt samråd Avviker från detaljplan 0,5 3 1 4,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 6,5 7 716 kr

A 1.36 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 6,5 7 716 kr

A 1.37
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 

utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) x 2 x 2 1 1 1,5 1 0,5 0,5 5,5 7,5 8 903 kr

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd
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Start av 
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A 2.1 Planenligt 0,5 5 1 6,5 2 1 3 1,5 1 0,5 9 15,5 18 399 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 0,5 7 1 8,5 2 1 3 1,5 1 0,5 9 17,5 20 773 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 0,5 9 1 10,5 2 1 3 1,5 1 0,5 9 19,5 23 147 kr

A 2.4 Planenligt 0,5 5 1 6,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 9 10 683 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 0,5 7 1 8,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 11 13 057 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 0,5 9 1 10,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 13 15 431 kr

A 2.7 Planenligt 0,5 10 1 11,5 4 2 3 4 1,5 0,5 15 26,5 31 456 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 0,5 15 1 16,5 5 2 3 4 1,5 0,5 16 32,5 38 578 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 0,5 20 1 21,5 5 2 3 4 1,5 0,5 16 37,5 44 513 kr

A 2.10 Planenligt 0,5 20 1 21,5 6 3 5 6 2 0,5 22,5 44 52 228 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 0,5 25 1 26,5 6 3 5 6 2 0,5 22,5 49 58 163 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 0,5 30 1 31,5 6 3 5 6 2 0,5 22,5 54 64 098 kr

A 2.13 Planenligt 0,5 35 1 36,5 6 3 7 6 2 0,5 24,5 61 72 407 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 0,5 40 1 41,5 6 3 7 6 2 0,5 24,5 66 78 342 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 0,5 45 1 46,5 6 3 7 6 2 0,5 24,5 71 84 277 kr

A 2.16 Planenligt 0,5 4 1 5,5 2 1 2 3 1 0,5 9,5 15 17 805 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 7,5 2 1 2 3 1 0,5 9,5 17 20 179 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 0,5 6 1 7,5 2 1 2 3 1 0,5 9,5 17 20 179 kr

A 2.19 Planenligt 0,5 4 1 5,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 8 9 496 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 7,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 10 11 870 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 0,5 6 1 7,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 10 11 870 kr

A 2.22 Planenligt 0,5 6 1 7,5 4 2 3 4 1,5 0,5 15 22,5 26 708 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 0,5 8 1 9,5 5 2 3 4 1,5 0,5 16 25,5 30 269 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 0,5 10 1 11,5 5 2 5 4 1,5 0,5 18 29,5 35 017 kr

A 2.25 Planenligt 0,5 6 1 7,5 6 3 5 6 2 0,5 22,5 30 35 610 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 11,5 6 3 5 6 2 0,5 22,5 34 40 358 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 0,5 12 1 13,5 6 3 5 6 2 0,5 22,5 36 42 732 kr

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad >5000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA)

Ärendetyp

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och startbesked för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
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A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och startbesked för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
A 2.28

För enkla oisolerade byggnader typ lagerhall, tälthall, carport, 

lusthus, skärmtak eller liknande enligt tabell A 2.1-A 2.27 reduceras 

avgiften med 50-70% beroende på ärendets tidsåtgång

A 2.29 Planenligt 0,5 3 1 4,5 1,5 1 2 2 1 0,5 8 12,5 14 838 kr

A 2.30 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 1,5 1 2 2 1 0,5 8 13,5 16 025 kr

A 2.31 Planenligt 0,5 2 1 3,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 5,5 6 529 kr

A 2.32 Avviker från detaljplan 0,5 3 1 4,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 6,5 7 716 kr

A 2.33 Planenligt 0,5 10 1 11,5 6 3 2 4 2 0,5 17,5 29 34 423 kr

A 2.34 Avviker från detaljplan 0,5 12 1 13,5 6 3 2 4 2 0,5 17,5 31 36 797 kr

A 2.35 Utanför planlagt område 0,5 14 1 15,5 6 3 2 4 2 0,5 17,5 33 39 171 kr

A 2.36 Planenligt 0,5 4 1 5,5 2 2 x 2 1 0,5 7,5 13 15 431 kr

A 2.37 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 7,5 2 2 x 2 1 0,5 7,5 15 17 805 kr

A 2.38 Utanför planlagt område 0,5 8 1 9,5 2 2 x 2 1 0,5 7,5 17 20 179 kr

A 2.39 Planenligt 0,5 4 1 5,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 8 9 496 kr

A 2.40 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 7,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 10 11 870 kr

A 2.41 Utanför planlagt område 0,5 8 1 9,5 x 1 x x 1 0,5 2,5 12 14 244 kr

A 2.42
För enkla okomplicerade ändringar enligt tabell A 2.33-A 2.41 

reduceras avgiften med 50-70% beroende på ärendets tidsåtgång

All övrig ändring av enklare karaktär inkl. ändrad användning, utan 

tekniskt samråd

All övrig ändring av komplicerad karaktär inkl. ändrad användning, 

med tekniskt samråd

All övrig ändring av enklare karaktär inkl. ändrad användning, med 

tekniskt samråd

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd
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A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

0,5 1 1 2,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 4 4 748 kr

A 3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

0,5 4 1 5,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 7 8 309 kr

A 3.3
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 

ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar
x 0,5 x 0,5 x x x x x x 0 0,5 594 kr

A 3.4
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 

ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar
x 1 x 1 x x x x x x 0 1 1 187 kr

Ärendetyp

A 3

Bygglov och startbesked för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning
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Tidsuppskattning

Bygglov och startbesked för andra anläggningar än byggnader, del 1

Start av 

ärende

Bygglovs-

prövning

Expediering 

och kungörelse 

Summa tid 

bygglov

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid 

startbesked

Summa tid

Avgift

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 

friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering

A 4.3
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är 

avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
Timdebitering

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 

anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra 

brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn 0,5 8 1 9,5 2 1 2 1 0,5 0,5 7 16,5 19 586 kr

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 

20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd 

över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är 

större än tre meter. Gäller ärenden för verk som ingår i vindkraftpark med 2-6 verk.

1 56 1 58 6 1 3 3 0,5 0,5 14 72 85 464 kr

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk per styck utöver det 

första, som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 

mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin 

med en diameter som är större än tre meter. Gäller ärenden för verk som ingår i vindkraftpark med 2-

6 verk.

x 3 x 3 1 x 0,5 0,5 x x 2 5 5 935 kr

A 4.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 

20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd 

över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är 

större än tre meter. Gäller ärende för endast 1 vindkraftverk.

Timdebitering

A 4.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering

Ärendetyp

A 4
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Bygglov och startbesked för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Start av 

ärende

Bygglov-

prövning

Expediering 

och 

kungörelse 

Summa tid 

bygglov

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende
Summa tid 

startbesked

Summa tid Avgift

A 5.1 Planenligt 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 6 10 11 870 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 6 11 13 057 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 6 11 13 057 kr

A 5.4 Planenligt 0,5 1 0,5 2 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 3,5 4 155 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 0,5 2 0,5 3 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 4,5 5 342 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 0,5 2 0,5 3 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 4,5 5 342 kr

A 5.7 Planenligt 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 6 10 11 870 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 6 11 13 057 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 6 11 13 057 kr

A 5.10 Planenligt 0,5 1 1 2,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 4 4 748 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 0,5 2 1 3,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 5 5 935 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 0,5 2 1 3,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 5 5 935 kr

A 5.13 Planenligt 0,5 1 1 2,5 2 0,5 1 1 0,5 0,5 5,5 8 9 496 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 2 0,5 1 1 0,5 0,5 5,5 11 13 057 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 2 0,5 1 1 0,5 0,5 5,5 10 11 870 kr

A 5.16 Planenligt 0,5 1 1 2,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 4 4 748 kr

A 5.17 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 7 8 309 kr

A 5.18 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 6 7 122 kr

A 5.19 Planenligt 0,5 1 1 2,5 2 0,5 1 1 0,5 0,5 5,5 8 9 496 kr

A 5.20 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 5,5 2 0,5 1 1 0,5 0,5 5,5 11 13 057 kr

A 5.21 Utanför planlagt område 0,5 3 1 4,5 2 0,5 1 1 0,5 0,5 5,5 10 11 870 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

transformatorstation/nätstation, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

transformatorstation/nätstation, med tekniskt samråd

A 5 Tidsuppskattning

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

mur eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

mur eller plank, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd
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Start av 

ärende

Lovprövning Expediering 

och kungörelse 

Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,5 3 1 0,5 5 5 935 kr

A 6.2
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 

säsongskaraktär
0,5 2 1 0,5 4 4 748 kr

Start av 

ärende

Dispens-

prövning

Expediering 

och kungörelse 

Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 7.1 Strandskyddsdispens, inom etablerad tomtplats 0,5 2 0,5 0,5 3,5 4 155 kr

A 7.2 Strandskyddsdispens, utanför etablerad tomtplats 0,5 6 0,5 0,5 7,5 8 903 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning

Strandskyddsdispens

Ärendetyp

A 6
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Start av 

ärende

Handläggning 

av anmälan

Expediering 

och kungörelse 

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 0,5 1 0,5 2 1 2 1 0,5 0,5 9 10 683 kr

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 3,5 4 155 kr

A 8.3
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits 

från krav på bygglov, med tekniskt samråd
0,5 3 0,5 1,5 1 2 1 0,5 0,5 10,5 12 464 kr

A 8.4
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits 

från krav på bygglov, utan tekniskt samråd
0,5 3 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 5,5 6 529 kr

A 8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 

byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 

påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

0,5 2 0,5 2 1 2 2 0,5 0,5 11 13 057 kr

A 8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 

byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 

påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 3,5 4 155 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 0,5 2 0,5 2 1 2 1 0,5 0,5 10 11 870 kr

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 3,5 4 155 kr

A 8.9
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med 

tekniskt samråd
0,5 1 0,5 2 0,5 2 1 0,25 0,25 8 9 496 kr

A 8.10
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan 

tekniskt samråd
0,5 0,5 0,5 x 0,25 x x 0,25 0,25 2,25 2 671 kr

A 8.11
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 

tekniskt samråd
0,5 2 0,5 2 1 2 1 0,5 0,5 10 11 870 kr

A 8.12
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 

tekniskt samråd
0,5 1 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 3,5 4 155 kr

A 8.13
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd
0,5 2 0,5 2 1 2 1 0,5 0,5 10 11 870 kr

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 

vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 

tekniskt samråd

0,5 1 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 3,5 4 155 kr

A 8.15
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 

byggnaden, med tekniskt samråd
0,5 3 0,5 2 1 2 1 0,5 0,5 11 13 057 kr

A 8.16
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 

byggnaden, utan tekniskt samråd
0,5 1,5 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 4 4 748 kr

A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp
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Start av 

ärende

Handläggning 

av anmälan

Expediering 

och kungörelse 

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 

omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 

16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 

föreskrifter, med tekniskt samråd

0,5 3 0,5 3 1 2 1 0,5 0,5 12 14 244 kr

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 

omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 

16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 

föreskrifter, utan tekniskt samråd

0,5 2 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 4,5 5 342 kr

A 8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 

samråd
1 11 0,5 6 1 3 3 0,5 0,5 26,5 31 456 kr

A 8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, per styck utöver 

det första, i en park, med tekniskt samråd
x 1,5 x 1 x 0,5 0,5 x x 3,5 4 155 kr

A 8.21
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett (per styck) vindkraftverk, utan 

tekniskt samråd
0,5 1 1 x 0,5 x x 0,5 0,5 4 4 748 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses 

i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 

komplementbyggnad)

0,5 2 0,5 1 1 1 1 1 0,5 8,5 10 090 kr

A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses 

i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 

komplementbyggnad)

0,5 1 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 3,5 4 155 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 

avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 

komplementbostadshus)

0,5 2 0,5 1 1 2 1 1 0,5 9,5 11 277 kr

A 8.25

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 

avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 

komplementbostadshus)

0,5 2 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 4,5 5 342 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL 

så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 

a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av 

komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

0,5 1,5 0,5 1 1 2 1 1 0,5 9 10 683 kr

A 8.27

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL 

så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 

a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av 

komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

0,5 1,5 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 4 4 748 kr

A 8.28
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 

1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)
0,5 2 0,5 1 1 2 1 1 0,5 9,5 11 277 kr

A 8.29
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 

1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)
0,5 1 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 3,5 4 155 kr

A 8.30
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 

2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa)
0,5 2 0,5 1 1 2 1 1 0,5 9,5 11 277 kr

A 8.31
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 

PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa)
0,5 1 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 3,5 4 155 kr
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Start av 
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Handläggning 

av anmälan
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Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
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A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 8.32
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 

9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd
0,5 2 0,5 1 1 2 1 1 0,5 9,5 11 277 kr

A 8.33
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 

9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd
0,5 2 0,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 4,5 5 342 kr
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Start av 

ärende

Lovprövning Expediering 

och kungörelse 

Summa tid 

bygglov

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid 

startbesked

Summa tid Avgift

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0,5 1 1 2,5 2 1 1 1 0,5 0,5 6 8,5 10 090 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0,5 1 1 2,5 x 0,5 x x 0,5 0,5 1,5 4 4 748 kr

Start av 

ärende

Lovprövning Expediering 

och kungörelse 

Summa tid 

bygglov

Tekniskt 

samråd 

Startbesked Arbets-

platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 

ärende

Summa tid 

startbesked

Summa tid Avgift

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 0,5 2 1 3,5 2 1 2 1 0,5 0,5 7 10,5 12 464 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan  tekniskt samråd 0,5 1 1 2,5 x 1 x x 0,5 0,5 2 4,5 5 342 kr

Ärendetyp

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och startbesked för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och startbesked för åtgärder som kräver rivningslov
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Start av ärende Prövning av 

ansökan

Expediering 

och kungörelse

Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 0,5 4 1 0,5 6 7 122 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 0,5 8 1 0,5 10 11 870 kr

Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

Ärendetyp

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked

Ärendetyp

Förhandsbesked 
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Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 3 3 561 kr

A 14.2 Registrering av ny kontrollansvarig (avvikelse) 1 1 1 187 kr

A 14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök och registrering av ny kontrollansvarig

Ärendetyp
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Start av 

ärende

Förberedande 

arbete

Kartproduktion Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 15.1 Inom planlagt område 0
Konsultkostnad+ 

timdebitering

A 15.2 Utanför planlagt område 0
Konsultkostnad+ 

timdebitering

A 15.3 Inom planlagt område 0
Konsultkostnad+ 

timdebitering

A 15.4 Utanför planlagt område 0
Konsultkostnad+ 

timdebitering

A 15.5 Inom planlagt område 0
Konsultkostnad+ 

timdebitering

A 15.6 Utanför planlagt område 0
Konsultkostnad+ 

timdebitering

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Ärendetyp

A 15 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm
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Start av 

ärende

Förberedande 

arbete

Mätning Avslut av 

ärende

Summa tid Avgift

A 16.1 Grovutstakning 0,5 1 2 0,5 4 4 748 kr

A 16.2 Lägeskontroll 0,5 x 2 0,5 3 3 561 kr

A 16.3 Grovutstakning 0,5 1 2 0,5 4 4 748 kr

A 16.4 Lägeskontroll 0,5 x 2 0,5 3 3 561 kr

A 16.5 Grovutstakning 0,5 1 0,5 0,5 2,5 2 968 kr

A 16.6 Lägeskontroll 0,5 x 0,5 0,5 1,5 1 781 kr

A 16.7 Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle x x 2 x 2 2 374 kr

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Ärendetyp

A 16 Tidsuppskattning

Utstakning

Nybyggnad, 1-4 punkter

Tillbyggnad, 1-4 punkter
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*

Avgift

A 17.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 

åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med tillämplig 

tabell

A 17.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 

åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller
Timdebitering

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 18 Tidsuppskattning

Ärendetyp

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp
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Avgift

A 19.1 Avslag

Avgift tas ut för nedlagt 

arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp

Avgift 

A 20.1 Avskrivning Timdebitering

Avgift

A 21.1 Avvisning Timdebitering

Avskrivning

Ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning

Avvisning

A 19 Tidsuppskattning

Avslag

Ärendetyp

Ärendetyp

A 20 Tidsuppskattning


